    



    ДОГОВОР № _____

                               на выполнение подрядных строительных работ 
с.Кузьминские Отвержки





                  «___»_____________ 2008 г.
          ОАО "Агрофирма "Липецк", именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице генерального директора А.В.Глуховкина, действующего на основании Устава, с одной стороны и  _______________________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице  ________________, действующего на основании ___________________, с другой стороны, вместе именуемые – Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
Статья 1. Предмет договора
     1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить на свой риск собственными и/или привлечёнными силами и средствами комплекс подрядных строительных работ________________________________________________________________ (далее – Объект), в соответствии с заданием Заказчика, переданной ему проектно-сметной документацией, соответствующими техническими регламентами и строительными нормами и правилами.

          1.2. Заказчик  обязуется создать Подрядчику условия, необходимые для выполнения работ по настоящему договору, организовать приёмку их результата в соответствии с условиями настоящего договора и  оплатить сумму стоимости  принятых Заказчиком  работ.
Статья 2. Стоимость работ.
          2.1. Стоимость  работ  по настоящему договору составляет ____________________(_____________________) рублей, в том числе НДС __________ рублей.  Стоимость работ включает  компенсацию издержек Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение. 

          2.2. Стоимость работ  является окончательной  и может быть изменена только в случае внесения ( по предложению Заказчика) любых изменений в объемы и  содержание работ, выявления ошибок в проектной документации и обоюдного согласия Заказчика и Подрядчика.
          2.3. По соглашению Сторон Заказчик может  осуществить оплату оборудования и строительных материалов  Подрядчика на основании  предоставленных Подрядчиком счетов на их  оплату и ведомости  расходов материалов, согласно локально-сметного расчета  
                                                         Статья 3. Сроки выполнения работ.
         3.1. Подрядчик обязуется выполнить предусмотренные настоящим Договором работы в следующие сроки:

Начало выполнения работ        –  ____________2008г.
Окончание выполнения работ  –  ____________  2008г.
         3.2. На момент подписания настоящего Договора дата окончания производства работ является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

                                                               Статья 4. Обязанности  Заказчика .
Для реализации предмета настоящего Договора  Заказчик обязуются:

         4.1. Передать Подрядчику проектно-сметную документацию. Передаваемая при этом Заказчиком проектная документация (ПСД) должна соответствовать требованиям строительных норм и правил. 
          4.2. Передать Подрядчику строительную площадку по акту, подписанному сторонами.

         4.3. Производить приёмку  выполненных Подрядчиком работ по справке КС-3 в пределах цены Договора. 
         4.4. Производить оплату выполненных Подрядчиком работ по справке КС-3 в течение 10-ти календарных дней.

        4.5. Осуществлять контроль и технический надзор за строительством Объекта (объём и сроки выполнения работ, качество и стоимость используемых материалов) в соответствии с проектной документацией, контроль надлежащего исполнения Подрядчиком взятых на себя в соответствии с настоящим Договором обязательствами и требований нормативных документов в области капитального строительства.
        4.6. Обеспечить ведение авторского надзора за осуществлением работ.

        4.7.По письменному сообщению Подрядчика о готовности Объекта к сдаче в эксплуатацию организовать совместно с Подрядчиком приёмку законченного строительством Объекта в эксплуатацию в соответствии с установленным порядком.

Статья 5. Обязанности Подрядчика.
Для реализации предмета настоящего Договора Подрядчик обязуется:

         5.1. Предоставить лицензию на право строительной деятельности и производство работ.
         5.2. Выполнить работы по настоящему договору собственными и/или привлечёнными силами с использованием собственных материалов. 

         5.3.Возвести  на территории строительной площадки все временные сооружения, ограждения  необходимые для хранения материалов и выполнения работ по настоящему Договору.

5.4.Осуществить временное присоединение всех необходимых коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке в точках подключения в соответствии с проектом организации строительства.

5.5. Поставить на строительную площадку необходимые материалы, изделия, конструкции, комплектующие изделия, строительную технику, оборудование.
Применяемые в строительстве Объекта материалы, изделия и конструкции должны иметь сертификаты соответствия.
5.6. Качественно выполнить все работы по строительству Объекта в объёме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором, приложениями к нему и утверждённой проектно-сметной документацией, сдать законченный строительством Объект в установленном порядке.

5.7. Предъявить  Заказчику Объект в полной строительной готовности с комплектом исполнительной технической документации и актом приёмки (в шести экземплярах).
5.8. Обеспечить выполнение на строительной площадке мероприятий,  по охране труда и технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, а также установить информационные щиты и временное освещение в период выполнения работ в соответствии с условиями настоящего Договора и требованиями строительных норм и правил.

5.9. Согласовать с Ростехнадзором порядок ведения работ на Объекте и обеспечить его соблюдение на площадке всеми участниками строительства, а так же сдать выполненную работу назначенным представителям органов Ростехнадзора на предмет соответствия выполненной работы действующим нормам, правилам и получить допуск в эксплуатацию.

5.10. Приступать к выполнению последующих работ только после приёмки  Заказчиком скрытых работ и составления актов их освидетельствования. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Застройщика в случае, когда он не был информирован об этом или информирован с опозданием, Подрядчик обязан по требованию Заказчика за свой счёт вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить за свой счёт. 

5.11. Обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей территории с соблюдением норм технической безопасности, пожарной и производственной санитарии, а также чистоту выезжающего строительного транспорта.

5.12. Обеспечить выполнение работ и размещение строительных материалов, оборудования и механизмов в пределах отведённого земельного участка, нести административную и материальную ответственность за нарушение границ земельного участка, установленных в соответствии с согласованным генпланом.

5.13. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- непригодности или недоброкачественности поставленных Заказчиком материалов, оборудования, проектной документации;

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;
- иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность её завершения в срок.

5.14. Вывезти в недельный срок со дня приема  Объекта Заказчиком за пределы строительной площадки принадлежащие ему или его субподрядчикам строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции, временные здания и сооружения и другое имущество, а также строительный мусор.

5.15 Нести ответственность перед Заказчиком за невыполнение и/или ненадлежащее исполнение работ по настоящему Договору привлечёнными субподрядчиками, за координацию их деятельности и соблюдения ими графика производства работ.

5.16. Нести ответственность за риск случайного уничтожения и/или повреждения Объекта, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажор), до момента приема Объекта Заказчиком.
5.17. Осуществить разработку рабочей документации на основе утверждённого проекта. Обеспечить соответствие рабочей документации утвержденному проекту по техническим, стоимостным и объёмным показателям.

5.18. Подрядчик гарантирует качество выполненных им работ и бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации Объекта в течение 5 лет, с даты приемки  Объекта  Заказчиком.  При этом Подрядчик обязуется за свой счёт и своевременно устранить недостатки и дефекты, выявленные при приёмке Работ.

5.19. Если в период гарантийного срока обнаружатся скрытые дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации Объекта, Стороны зафиксируют такие недостатки в акте.

5.20. Для участия в составлении такого акта, и для согласования порядка и сроков устранения выявленных дефектов Подрядчик обязан командировать своего представителя к Заказчику не позднее 2-х дней со дня получения письменного извещения. Гарантийный срок эксплуатации Объекта в этом случае соответственно продлевается на период устранения дефектов. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта об обнаружении дефектов и недоделок, Заказчик вправе привлечь для проведения независимой экспертизы организацию, обладающую лицензией, которая составит соответствующий акт, фиксирующий дефекты и недоделки.

5.21. Выполнить в полном объёме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Договора.

5.22. Обеспечить выполнение работы в соответствии с требованиями районных и областных эксплуатирующих служб, а так же подтвердить у них соответствие готовности Объекта  техническим условиям и подписать акты готовности к эксплуатации.
5.23. Выдать график производства работ.
Статья 6. Приёмка выполненных работ и порядок расчётов.
6.1. Подрядчик ежемесячно представляет Заказчику акт приемки выполненных работ по форме КС-2 и справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
6.2. Оплата выполненных Подрядчиком работ осуществляется Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчётный счёт Подрядчика. В случае изменения банковских реквизитов, Подрядчик обязан своевременно в письменной форме сообщить Заказчику новые реквизиты.
6.3. Работы, выполненные с изменением или отклонением от проекта, не оформленные в установленном порядке, оплате не подлежат.
Статья 7. Производство работ.
7.1. Подрядчик приступает к производству работ в соответствии с графиком производства работ.
7.2. Подрядчик несёт ответственность за сохранность, правильную и надлежащую разметку Объекта по отношению к первичным точкам, линиям и уровням, правильность положения уровней, размеров и соосности. Допущенные ошибки в производстве этих работ Подрядчик исправляет за свой счёт.

По окончании строительства Подрядчик передаёт Заказчику схемы расположения и каталоги координат и высот геодезических знаков, устанавливаемых при геодезических разбивочных работах в период строительства и сохраняемых до его окончания.

7.3. Подрядчик ежедневно ведёт журнал производства работ, в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.

Ежемесячно уполномоченный представитель Заказчика проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале. Если он не удовлетворён ходом и качеством работ или записями Подрядчика, то излагает свое мнение в журнале.

Подрядчик обязуется в 3-х дневный срок, принять меры к устранению недостатков, указанных Заказчиком.

7.4. Подрядчик письменно за два дня до начала приёмки извещает Заказчика о готовности отдельных ответственных конструкций и скрытых работ.
         7.5. Работы, подлежащие закрытию, в соответствии с проектом, должны приниматься представителем Заказчика и привлечённой им организации. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки (освидетельствования) в установленном порядке скрытых работ и составления соответствующих актов. 
         Если закрытие работ выполнено без подтверждения представителя Заказчика (представитель Заказчика не был информирован об этом или информирован с опозданием), то Подрядчик за свой счет обязуется открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку представителем Заказчика,  согласно его  указанию,  а затем восстановить ее.
 Готовность подтверждается трехсторонним (с участием мнения проектировщика) актом промежуточной приёмки ответственных конструкций и актом освидетельствования скрытых работ.

7.6. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости строительства обязан в согласованный срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества. При невыполнении Подрядчиком этой обязанности Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию с оплатой, связанных с этим расходов за счёт Подрядчика.

7.7. Заказчик в целях осуществления контроля и надзора за строительством заключил договор  на оказание услуг по выполнению функций Заказчика №1 от 11 июня 2008г. с  Областным государственным учреждением «Управление капитального строительства Липецкой области», имеющей лицензию на данный вид деятельности,   которое обязалось осуществить нижеследующие услуги: 
          - осуществить контроль за выполнением проектно-изыскательских работ и выдачей проектно-сметной документации.

               -организовать в установленном порядке согласование, проведение экспертизы и утверждение проектно-сметной документации;

              - назначить лицо, ответственное за проведение строительного контроля.

           - обеспечить проведение строительного контроля за ходом строительства

(реконструкции) объекта в целях проверки  соответствия выполняемых работ проектной документации, требованиям технических регламентов.

             -проводить контроль за качеством и соблюдением технологии производства работ.
              -проверять ведение журнала КС-6 и своей подписью подтверждать записи в этом журнале и вносить указания, касающиеся технологии производства работ.

            -приостанавливать выполнение работ по строительству (реконструкции) объекта при выявлении отступлений от проекта, использовании материалов и выполненных работ, качество которых не отвечает требованиям технических регламентов.

           -проверять фактически выполненные объемы работ, фактическую стоимость применяемых строительных материалов на основании представленных актов выполненных работ (КС-2, КС-3), визировать их и представлять на подпись Заказчику.

          - представить приемочной комиссии необходимые документы для приема в эксплуатацию  построенного объекта, участвовать в работе приемочной комиссии.

Осуществляя контроль ведения работ, ни Заказчик, ни нанятая им инженерная организация не вмешиваются в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

                                                  Статья 8. Ответственность Сторон.

8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение принятых на себя по настоящему Договору обязательств в соответствии с действующим гражданским законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора.
8.2. В случае несвоевременного перечисления Заказчиком денежных средств по настоящему договору, Подрядчик вправе требовать от Заказчика выплату пени в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый день просрочки исполнения. 

8.3. В случае нарушения обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Подрядчик обязуется уплатить Заказчику пени, в том числе:

8.3.1. В случае нарушения по вине Подрядчика сроков сдачи Объекта (кроме случаев, когда эти сроки были перенесены дополнительным соглашением Сторон, или в случае, когда Заказчиком не выполнялись обязательства по оплате выполненных Подрядчиком работ, а также в случаях, когда в проектную документацию были внесены изменения, приведшие к изменению базовых показателей проекта, вызвавших увеличение сроков строительства объекта) начиная с первого дня, следующего за днём истечения срока сдачи оконченного строительством Объекта, – 
с 1-го дня до 10 дня в размере 01% от сметной стоимости объекта за каждый день просрочки; 
от 10-го дня до 20 дня 0,3%  от сметной стоимости объекта за каждый день просрочки;
свыше 20 дней 0,5% от сметной стоимости  объекта за каждый день просрочки.

8.2.2. За несвоевременное освобождение строительной площадки от принадлежащего ему или его субподрядчикам имущества, – в размере 0,1% общей суммы стоимости работ, предусмотренной в настоящем Договоре, за каждый день просрочки, Заказчик вправе без предварительного согласия Подрядчика производить удержание пени из стоимости Договора.
 8.3.3. За  необоснованный отказ Подрядчика от исполнения обязательств по Договору, повлекший досрочное его расторжение, последний обязуется уплатить Заказчику штраф в размере 10% от сметной стоимости Объекта..
8.4. Уплата пени не освобождает Стороны от исполнения обязательств, предусмотренных в настоящем Договоре, и от возмещения убытков, причинённых неисполнением или ненадлежащим исполнением, взятых на себя обязательств. 
8.5. Подрядчик отвечает за соответствие государственным стандартам и техническим условиям материалов, оборудования и несет риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством.
8.6. Стороны не будут нести ответственность за неисполнение или/и ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Договором, в случаях возникновения обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.

8.7. Если в результате возникновения форс-мажорных обстоятельств Объекту, по мнению одной из Сторон, нанесён значительный ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом другую Сторону в 10-дневный срок с предоставлением справки Торгово-промышленной палаты Липецкой области, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения строительства и заключить дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков, порядка ведения работ и их стоимости, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью настоящего государственного контракта, либо инициировать процедуру расторжения государственного контракта в соответствии с гражданским законодательством РФ.

8.8. Если, по мнению Сторон, работы могут быть продолжены в порядке, действовавшем согласно настоящему Договору до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

           8.9. Риск случайной гибели или повреждения результатов выполненных работ, материалов, оборудования на объекте строительства до их приемки Заказчиком несет Подрядчик.

. 

                                                            Статья 9. Передача прав и обязанностей.

           9.1. Подрядчик вправе, письменно уведомив  Заказчика, привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему Договору других юридических лиц (субподрядчиков). В этом случае Подрядчик несёт перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиками.
                                                                  Статья 10. Прочие условия Договора. 

            10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями Сторон и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. 
            10.2. Настоящий Договор может быть Сторонами дополнен, изменён или/и расторгнут при условии заключения дополнительного соглашения, прилагаемого к настоящему договору в качестве его неотъемлемой части. 
            10.3. Если Подрядчик не соблюдает сроки строительства, по причинам, не зависящим от  Застройщика, нарушает условия о качестве выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией, техническими условиями, действующими нормами и правилами,  Заказчик вправе  досрочно расторгнуть Договор в одностороннем порядке, предупредив Подрядчика за 5 дней.

             10.4.  Досрочное расторжение Договора может иметь место по соглашению Сторон  либо по основаниям, предусмотренным действующим на территории Российской Федерации гражданским законодательством.

             10.5. Заказчик  вправе отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать  его расторжения, а также возмещение убытков, если Подрядчик не приступает к исполнению настоящего Договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку, указанному в Договоре становится явно невозможно. 
              106. Все возможные споры, в случае не достижения взаимного согласия, Стороны разрешают в Арбитражном суде Липецкой области.

              10.7.Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
                                               Статья 11. Адреса и банковские реквизиты Сторон.

Заказчик: 

ОАО  «Агрофирма «Липецк» ИНН/ КПП  4813006817/ 481301001

Местонахождение: Липецкая область, Липецкий район, с. Кузьминские Отвержки, ул. Котовского, 2б 

Почтовый адрес: 398501, Липецкая область, Липецкий район, с. Кузьминские Отвержки, ул.Котовского,2б

Банковские реквизиты: р/сч 40702810735000104987 в Липецком ОСБ № 8593, г. Липецк,

                                        к/сч 30101810800000000604

                                        БИК 044206604  

Телефон / факс: (4742)  76 67 04

Подрядчик: ______________________________________________________________
                                                                   Подписи сторон:
                  Заказчик                                                                                          Подрядчик

________________/_____________/                                                ________________/______________/
